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TEHNICKI OPIS

Predmet ovog zadatka je izrada projekine dokumentacije za izgradnju poslovne zgrade
katnosti P+1, bruto povriine cca 2000 m2. Namjena zgrade ¢e biti poduzetnicki inkubator s
radionicama, uredima i konferencijskom dvoranom i centar za ponovnu uporabu, a sve
prema izradenom idejnom rjesenju.

LOKACIJA:

Gradevinska parcela je oblikovana od k.. 19/2 i 20/1 k.o. Marcelji. Povriina gradevinske
parcele je cca 2280 m2. Parcela je nepravilnog oblika koji podsjeéa na trokut zaobljenih
uglova, a zgrada svojim gabaritima prati rubove parcele. Prometnice prolaze sa zapadne i
juine strane parcele. Na parceli nema vec izgradenih objekta, Projekt se izraduje u skladu sa
UPU radne zone Maris¢ina K-2 /UPU 3/ i predvidenim izmjenama i dopunama istog.
SMIJESTAJ NA PARCELI

Zgrada je pozicionirana na parceli na nacin da je od prometnica minimalno odmaknuta 6m, a
od rubova susjednih parcela 4 m.

PRISTUP | KOMUNIKACHE

Smjestaj vozila planiran je na otvorenom, uz prometnicu sa zapadne strane, izmedu
gradevinske i regulacijske linije. Na parceli potrebno je predvidjeti parkirna mjesta prema
odredbama plana.

Predvidena su dva pje3acka ulaza na parcelu, a takoder su predvidena i dva glavna ulaza u
zgradu. Jedan ulaz je predviden otprilike na sredini zapadne fasade, a drugi otprilike na
sredini juZne fasade. Radionice imaju moguénost direktnog izlaska na teren.
ARHITEKTONSKO RIESENJE

Zgrada je projektirana na nacin da se u prizemlju nalaze radionice i konferencijska dvorana, a
na katu uredi i uprava. Ovakva namjena prostorija je odredila | visinu etaZa, tako da je
gradevinska visina prizemlja 4,5 m, a visina kata je promjenjiva zbog kosog krova, minimalno
3 m.

Zgrada ima dva glavna ulaza, a pokraj svakog ulaza su projektirane i stepenice za kat. S
obzirom da se pokraj zapadnog ulaza nalazi konferencijska dvorana sa cca 80 mjesta, kraj tog
ulaza su smjesteni sanitarije i dizalo. Na katu su smjestene jo$ jedne sanitarije.

Radicnice su projektirane povrsina cca 80-150 m2, ali zidovi izmedu njih nisu nosivi pa je
njihovo pregradivanje moguée prema potrebama korisnika. Uredi na katu su projektirani
povriina cca 50-80 m2, a zidovi izmedu njih su takoder pregradni, pa je moguée i njihovo
pritagodavanje. U idejnoj varijanti je predvideno 5 radionica i 9 ureda. Na katu iznad oba
ulaza projektirane su dvije manje lode koje Ce koristiti zaposlenici tijekom pauze.
OBLIKOVANIE

Zgrada je nepravilnog tlocrta, prati rubove parcele kako bi se maksimalno iskoristila tlocrtna
povriina. Fasada je izvedena kao kontinuirana opna sa zaobljenim uglovima. Krov je
jednostredan. NajniZa tocka krova je na jugozapadnoj strani, a diZe se prema straznjem dijelu
zgrade. Predvideni nagib krova je 7°.

VANJISKA STOLARUA

Predvideni su aluminijski prozori i vrata, koji su izvedeni u kontinuiranim potezima duZine
nekoliko metara. Kako bi se postigla dinamicnost fasade, prozori ¢e se izvesti s razli¢itim
visinama i razliCitim parapetima. Ovakvi prozori ¢e omoguditi i razlicite namjene ureda i
radionica — npr. dovolino svijetla za rad, uz mogucnost smjestanja namjestaja ispod prozora.
Kod velih duzina prozora izvest ¢e fiksni dijelovi na kojima je moguce zavriiti pregradne
zidove,

KONSTRUKCUA

Nosiva konstrukcija zgrade ce se izvesti na nacin da nosiva konstrukcija budu vanjski zidovi i




zidovi glavnih hodnika po sredini zgrade, a zidovi izmedu radionica i ureda ¢e biti pregradni
kako bi njihove dimenzije ostale maksimalno fleksibilne.

INSTALACIJE

Do svih ureda i radionica ¢e se dovesti prikljuéci za instalacije. Prikljuéci ée se izvesti na nacin
da ne naruSavaju fleksibilnost gabarita i unutrasnjeg uredenja svake pojedine radionice ili
ureda.

VANISKO UREDENIJE

Okolis zgrade ¢e se hortikulturno urediti. Neizgradeni dio parcele ée se koristiti za horavak
zaposlenika, a visoko drvece ce se koristiti i za zadtitu od pretjeranog osunfanja s juine
strane.

ISKAZ POVRSINA

Prema idejnom rjesenju usvojene su slijedece povriine:

povrsina parcele: 2280 m2

izgradena povrsina: 1032,69 m2

neto povrsina ukupno: 1856,42 m2

bruto povrsina ukupno: 2000,38 m2

A. GEODETSKI PROJEKT
Geodetski projekt izradit ¢e narucitelj u sklopu projekta RZ Mari$éina.

B. GLAVNI PROJEKT

Prema izradenom idejnom rjedenju pristupit ¢e se izradi glavnog projekta. Glavni
projekt mora sadrZavati iskaz veli€ina prostora prema namjeni i detaljnu procjenu vrijednosti
investicije. Glavni projekt ponuditelj je duzan izraditi u dovoljnom broju primjeraka u roku od
60 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora. Tako izraden glavni projekt naruéitelj %alje
na potvrde glavnog projekta. U toku izrade glavog projekata treba se kontinuirano
usaglaSavati sa naruciteljem oko konacnog rjesenja gradevine.

Glavni projekt potrebno je izraditi u dovoljno primjeraka temeljem kojih ée se od nadleznih
javnopravnih tijela zatraZiti potvrde prije trazenja gradevinske dozvole.

Glavni projekt je skup medusobno uskladenih projekata kojima se daje tehnicko
rjeSenje gradevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu te drugih
propisanih i odredenih zahtjeva i uvjeta.

Glavni projekt izraduje se u skladu sa UPU Marisc¢ina, posebnim propisima, Zakonom
o gradnji, tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnii,
drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevinu te pravilima struke.

Glavni projekt sastoji se od:

1.1, ARHITEKTONSKI PROJEKT
1.1.1. Arhitektonski projekt
1.1.2. Projekt racionalne upotrebe energije, toplinske zadtite i zastite od buke
1.1.3. Projekt hortikulturnog uredenja vanjskih povrsina
ARHITEKTONSKI PROJEKT UKUPNO

1.2,  GRADEVINSKI PROJEKT

1.2.1. Gradevinski projekt konstrukcije

1.2.2. Projekt instalacije vodovoda i kanalizacije

1.2.3. Projekt oborinske odvodnje zgrade i vanjskih povrsina
1.2.4. Projekt hidrantske mreze




1.3,

1.3.1.
1.3.2,
1.3.3,
1.3.4,
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.

1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

1.5.

1.6.

U cijenu stavki uraCunati su svi troSkovi vezani za izradu projektne dokumentacije, te
potrebne izmjene i dopune dokumentacije u fazi ishodovanja gradevinske dozvole, potvrda i
uvjeta javnopravnih tijela. Projektna dokumentacija dostavija se u broju primjeraka
potrebnih za ishodovanje dokumentacije - pribavljanje raznih misljenja, suglasnosti, uvjeta,

GRADEVINSKEPROJEKT UKUPNO

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Elektri¢ne instalacije uzemljenja i gromobrana

Elektricne instalacije prikijuéaka na infrastrukturu

Elektri¢ne instalacije snage

ElektriCne instalacije rasvijete

Elektricne instalacije antenskog sustava

Elekiri¢ne instalacije uz strojarske instalacije

Elektricne instalacije uredenja okolisa

Elektricne instalacije vatrodojave

Elektricne instalacije video nadzora (bez procjene ugroZenosti)
ELEKTROTEHNICK! PROJEKT UKUPNO

STROJARSK! PROJEKT

Projekt grijanja, hladenja i ventilacije
Projekt plinske instalacije

Projekt dizala

STROJARSKI PROJEKT UKUPNO

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

PLAN IZVODENJA RADOVA

SVEUKUPNO GLAVNI PROJEKT

potvrda i slicno i tri primjerka originala za potrebe investitora.
Potvrde na glavni projekt i gradevinsku dozvolu ishodit ée naruditel].

Ukoliko bude potrebno, geodetske radove, reviziju projekta t upravne pristojbe izvrsit e

narucitelj.

C. ROK IZVOBENJA

Rok izvodenja glavnog projekta je 60 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora i uvodenja u
posao.

D. PLACANJE

Placanje u roku od 30 dana od ovjerene fakture




Ukupna placanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne
smiju prijeci procijenjenu vrijednost nabave 199.200,00 kn bez PDV-a.

NAPOMENA:
Projektant je duZan dostaviti Narucitelju:

- glavni projekt — u pet primjeraka + dovoljan broj primjeraka za potvrde glavnog projekta,
glavni projekt na elektronskom mediju (CD)

- jedinstveni troSkovnik svih predvidenih radova, troskovnik po strukama, potrebno ga je
izraditi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, troskovnik sa projektantskim cijenama i bez
cijena, sve u dva primjerka i na elektronskom mediju, (CD) u excel-u

- sve originale posebnih uvjeta

Prilog: - idejno rjeSenje

Akt izradila ’/? Voditelj odsjeka:
imydipl.irg.grad. Sanjin Vrankovi¢, struc.spec.ing.
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(odgovorna osoba ponuditelja)






