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SLUZBENE NOVINE

Sluzbeno glasilo Primorsko-goranske zupanije

SADRZAJ | ZUPANIJA | GRADOVI | OP €INE | OSTALO | ARHIVA |
TRAZILICA | IMPRESSUM

Godina XXII. - broj 9. Cetvrtak, 10. travnja 2014.

OPCINA VISKOVO

OPCINA VISKOVO, Viskovo, Vozisée kbr. 3, OIB: 28350474809, zastupana po Opéinskoj nagelnici Sanji
Udovi¢, dipl. oec., (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade plana) s jedne strane

i

GROZDANA MIHELI €, Viskovo, Luginiéi kbr. 20, OIB: 52135962448, (u daljnjem tekstu:
Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana) s druge strane

sklopili su sljededi

UGOVOR
O FINANCIRANJU IZRADE II. IZMJENA
| DOPUNA DETALINOG PLANA URE DENJA
ARK - MIHELIC /DPU 18/

Clanak 1.

Ovim Ugovorom ugovorne strane ureduju medusobne odnose u vezi s financiranjem izrade Il. izmjena i
dopuna Detaljnog plana uredenja Ark - Miheli¢ /DPU 18/ (u daljnjem tekstu: izmjena i dopuna Plana),
sukladno ¢lanku 167. Zakona o prostornom uredenju (»Narodne novine« broj 153/13), a u svezi ¢lanka 200.
istog Zakona i €lanka 13. Odluke o izradi Il. izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ark - Miheli¢ /DPU 18/
(»Sluzbene novine« broj 49/ 12, 6/13).

Clanak 2.
Ugovorne strane utvrduju:

- da je Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana izrazio spremnost da u cijelosti financira izradu i
dopunu Plana;

- da je Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana predloZio za izradivaca izmjene i dopune Plana,
drustvo Randi¢ i suradnici d.o.o., Trg Vladka Maceka 6, Zagreb, OIB 86757663498;

- da je Opcinska nacelnica dana 19. oZujka 2014. godine donijela Odluku o sklapanju ugovora o financiranju
izrade Il. izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ark - Miheli¢ /DPU 18/.

Clanak 3.

Ugovorne strane su suglasne da izradiva¢ izmjena i dopuna Plana bude drustvo Randi¢ i suradnici d.o.o., Trg
Vladka Maceka 6, Zagreb, OIB 86757663498.

Izradivac¢a izmjena i dopuna plana odabrao je i izravno pla¢a Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu
plana koji financira izradu izmjena i dopuna Plana u cijelosti.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana obvezuje se dostaviti Nositelju izrade plana ugovor
sklopljen sa izradiva¢em izmjena i dopuna Plana.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana odgovoran je Nositelju izrade plana za rad izradivaca
izmjena i dopuna Plana te za poStivanje rokova dostave dokumentacije utvrdene u Odluci o izradi Il. izmjena i
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dopuna Detaljnog plana uredenja Ark - Miheli¢ /DPU 18/.

Izradiva¢ se obvezuje dostavljati dopune materijala ili izvrSiti izmjene materijala u primjerenim rokovima koje
odredi Nositelj izrade plana.

Clanak 4.

Ovim se Ugovorom Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana obvezuje bespovratno financirati
troSkove izrade izmjena i dopuna Plana te predati izradene izmjene i dopune Plana Nositelju izrade plana bez
zahtjeva za nhaknadom troSkova izrade i sudjelovanja u postupku donoSenja izmjena i dopuna Plana.

Clanak 5.

Pravna osnova za izradu izmjena i dopuna Plana, obuhvat izmjena i dopuna Plana, ocjena stanja u obuhvatu
izmjena i dopuna Plana, razlozi za izradu izmjena i dopuna Plana, ciljevi i programska polaziSta izmjena i
dopuna Plana, popis struénih podloga potrebnih za izradu izmjena i dopuna Plana, nagin pribavljanja stru¢nih
rieSenja, vrsta i nacin pribavljanja katastarskih planova, popis tijela i osoba odredenih posebnim propisima te
rok izrade izmjena i dopuna Plana, izvori financiranja izrade izmjena i dopuna Plana, zabrana i trajanje
zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru odredeni su Odlukom o izradi Il. izmjena i
dopuna Detaljnog plana uredenja Ark - Miheli¢ /DPU 18/.

Clanak 6.

U slu€aju da zbog promjene propisa, promjene okolnosti ili drugih razloga budu promijenjeni rokovi utvrdeni u
Odluci o izradi Il. izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ark - Miheli¢ /DPU 18/, ugovorne strane su
suglasne da se rokovi donoSenja izmjena i dopuna Plana racunaju prema tim novim okolnostima, bez potrebe
izmjene ovog Ugovora.

Nositelj izrade plana se obvezuje provoditi aktivnosti utvrdene u Odluci o izradi Il. izmjena i dopuna Detaljnog
plana uredenja Ark - Miheli¢ /DPU 18/ tako da osigura Sto kvalitetnije i brze donoSenje izmjena i dopuna
Plana.

Clanak 7.

Nositelj izrade plana se obvezuje u postupku donoSenja izmjena i dopuna Plana postupati sukladno
odredbama Zakona o prostornom uredenju koje se odnose na postupak izrade i donoSenja prostornih
planova.

Clanak 8.

Nositelj izrade plana obvezuje se nakon provedenog cjelokupnog postupka izrade izmjena i dopuna Plana isti
proslijediti na prvu redovnu sjednicu Op¢inskog vije¢a Opc¢ine ViSkovo (napomena: sjednice Opc¢inskog vije¢a
Opc¢ine Viskovo u pravilu se ne odrZavaju tijekom mjeseca kolovoza).

Nositelj izrade plana ne snosi materijalnu odgovornost prema Investitoru/Osiguravatelju sredstava za izradu
plana ako Opcinsko vijece Op¢ine ViSkovo ne donese Odluku o donoSenju Il. izmjene i dopune Detaljnog
plana uredenja Ark - Miheli¢ /DPU 18/.

Clanak 9.

Nositelj izrade plana ne preuzima nikakve obveze u odnosu prema sredstvima koje ulaze

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana u pogledu konaénih rjeSenja hamjene i uvjeta izgradnje koji
¢e hiti definirani izmjenama i dopunama Plana, vec¢ ¢e se prije svega voditi time da se izmjenama i dopunama
Plana optimalno osigura postivanje nacela prostornog uredenja propisanih Zakonom o prostornom uredenju.

Clanak 10.

Sklapanjem ovog Ugovora Nositelj izrade plana ne preuzima obvezu uredenja gradevinskog zemljiSta u
obuhvatu izmjena i dopuna Plana, kao ni obvezu prikljuéenja na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 11.

Nositelj izrade plana ne snosi odgovornost za produzenje rokova za koje je odgovoran izradiva¢ izmjena i
dopuna Plana koiji je sklopio ugovor sa Investitorom/Osiguravateljem sredstava za izradu plana.

Nositelj izrade plana ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako izradivac izmjena i dopuna Plana ni
nakon dva dostavljena pisana upozorenja ne dostavi trazenu dokumentaciju ili ne izvrSi zatrazenu promjenu
dokumentacije potrebne za donoSenje izmjena i dopuna Plana.

Nositelj izrade plana nece snositi nikakvu materijalnu odgovornost u slu¢aju raskida ovog Ugovora iz stavka
2. ovog Clanka.
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Clanak 12.

Eventualne sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojat ¢e rijeSiti prvenstveno mirnim putem i
sporazumno, a za slu€aj neuspjeha mirnog rjeSenja spora odreduju nadleZnost stvarno nadleznog suda u
Rijeci.

Clanak 13.
Ovaj Ugovor hit ¢e objavljen u »Sluzbenim novinama Primorsko-goranske zupanije«.
Clanak 14.

Ovaj Ugovor sklopljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od ¢ega Nositelju izrade plana pripadaju 3 primjerka,
dok 2 primjerka zadrZava Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana.

Klasa: 350-01/12-01/10
Ur. broj: 2170-09-03/05-14-26
Viskovo, 26. oZujka 2014.

Investitor/Osiguravatelj sredstava
za izradu plana:Nositelj izrade plana:

GROZDANA MIHELIC OPCINA VISKOVO

zastupano po
Opc¢inskoj nacelnici

Sanji Udovi €, dipl. oec.
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